
 
 

 

CONVITE PUBLICO 0003 / 2023 

 

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL 

REFORMA, MANUTENÇÃO  E MODERNIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO OAB EM PIRES DO RIO - GO. 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS, convida as empresas especializadas, 

para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste 

Edital de Convite Público. 

 

1. DO OBJETO 

O presente convite tem como objetivo o serviço de reforma, manutenção e modernização da Sede da 

Subseção da OAB/GO em Pires do Rio – GO. 

1.1. Realizar visita no local: Rua Coronel João Rincon, Qd 79, Lt 55 – Bairro Centro – Pires do Rio - GO. 

CEP: 75200-000. 

1.2. Executar os serviços nos seguintes setores: 

1.2.1. Bloco do Auditório:  

Substituir carpete por piso vinílico e nas paredes (parte posterior) substituir por novo carpete. Instalar 

corrimão nas laterais do palco e guarda corpo com corrimão na rampa de acesso do auditório e na 

escada da sala vip. 

Realizar pintura interna geral (teto e parede). 

1.2.2. Bloco da Administração:  

Executar alteração do layout, substituir o revestimento do piso por cerâmica acetinada, na cor cinza, 

reduzir dimensão da bancada da copa, trocar 2 portas e remover pintura das paredes danificadas e 

efetuar nova pintura geral. Realizar nova infra estrutura para instalação de ar condicionado modelo 

split. 

Na fachada, substituir porta existente por porta porta pivotante de vidro temperado, executar 

fechamento do beiral frontal em acm, alterar posição de uma janela e instalar brise na parede.  

1.2.3. Pátio externo:  

Realizar pintura das paredes e esquadrias metálicas. 

1.2.4. Observação: 
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As paredes internas deverão ser na cor “papel picado” marca suvinil e as paredes externas na cor 

“elefante” marca suvinil ou “céu de inverno” marca Leinertex. No teto, cor branco neve, marca a 

definir. 

Nas esquadrias metálica, pintura cor grafite ou preto. 

A cor do piso vinílico e carpete devem conter o mesmo tom. No piso, seguir a referência 306 – Gogh 

marca Belgotex.  

Em caso de sugestão, entrar em contato com equipe de engenharia ou arquitetura. 

1.3. Considerar deixar 3% de reserva técnica de cada lote dos revestimentos para a contratada. 

1.4.  Os projetos, o memorial descritivo e o modelo da planilha orçamentária estão em anexos e no link: 

https://we.tl/t-hazdRrIndT  

1.5. Encaminhar a planilha orçamentária contendo valor de material, valor de mão de obra e cronograma 

físico. 

1.6. Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços realizados. 

1.7. Considerar entrega de Manual do proprietário na conclusão dos serviços, contendo descrição de 

materiais, garantias e planos de manutenção. 

 
2.1 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar todas as empresas especializadas em serviço de construção civil.  

 

TIPO PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO CONTRATO 

Menor custo, e melhor pacote 

global de benefícios. 

De acordo com os termos do 

contrato. 

De acordo com o prazo de 

garantia.  

 

3. DA REGULARIDADE FISCAL 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal: 

3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ; 

3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, 

pertinente ao seu ramo de atividade; 

3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de 

regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme 

estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005; 

3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da 

legislação em vigor;  
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3.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação 

técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite. 

4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da 

empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com a empresa; 

4.2. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal; 

4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes; 

4.4. Contrato Social da Empresa. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo. 

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de 

identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para os e-mails: 

juliana.souza@oabgo.org.br e afc.engenharia@outlook.com.br  

5.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

5.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua 

proposta os seguintes dados: 

a) A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços; 

b) A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos; 

c) A indicação da garantida dos produtos e dos serviços; 

d) O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega; 

5.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange 

todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza 

que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços. 
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DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS 
HORA LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA 

27 / 03 / 2022 

(segunda-feira) 
Até as 17:00h 

Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, 

Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: 

juliana.souza@oabgo.org.br; e 

afc.engenharia@outlook.com.br  

 

6. DAS INFORMAÇÕES 

Informações gerais poderão ser obtidas no departamento Administrativo da OAB-GO com Juliana pelos 

telefones (62) 3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Engenheira 

Aline Carvalho pelo telefone (62) 99341-4691. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O valor total estimado para a contratação dos serviços é de R$ 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais). 

Será considerada a melhor oferta o  maior lance de percentual de desconto ofertado ao valor global, o menor 

prazo de execução e os benefícios oferecidos. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente vencedora, 

tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação. 

 

 

LOCAL E DATA DE EMISSÃO RESPONSÁVEIS 

 

Goiânia-GO, 17/03/2023 

 

Talita Silvério Hayasaki                Eduardo Alves Cardoso Júnior 

      Secretária-Geral                                Diretor-Tesoureiro 
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 substituir esquadria e instalar brise

LAVABO

LAVABO

LAVABO

RECEPCIONISTA

ÁG
UA

/C
AF

É

SALA DE AUTO ATENDIMENTO

M.E.

PRESIDENCIA
substituir porta em ferro por
porta em vidro temperado

ACM OU CHAPA METÁLICA COR PRETA
 REVESTIR BEIRAL FRONTAL COM

SIQUEIRA CK
ARQUITETURA

CLIENTE :          OAB - GOIÁS

CONTEÚDO: LAYOUT
SUBSEÇÃO DE PIRES DO RIO

ESCALA : 1:100 PRANCHA : 1/1DATA :           14-08-2022

915

130

OU "CÉU DE INVERNO LEINERTEX"
QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO
DEVERÁ SER COMUNICADO À EQUIPE DE

OBRAS DA OAB-GO

PINTURA COR "ELEFANTE SUVINIL"

GRADE EM METALON

PORTA EM VIDRO TEMPERADO

MANTER

CONSTRUIR/ À EXECUTAR

DEMOLIR

GRADE/BRISE  EM METALON

2

357
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Calçada rústica
i=3%

Rebaixo meio fio

LAVABO

RECEPCIONISTA

ÁG
UA

/C
AF

É

SALA DE AUTO ATENDIMENTO

M.E.

PRESIDENCIA
substituir porta em ferro por
porta em vidro temperado

130

OU "CÉU DE INVERNO LEINERTEX" .
ESQUADRIAS,PORTAS E JANELAS DEVERÃO SER

PINTADAS EM COR/TOM GRAFITE,PRETO
QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO
DEVERÁ SER COMUNICADO À EQUIPE DE

OBRAS DA OAB-GO

PINTURA EXTERNA COR "ELEFANTE SUVINIL"

OU "CÉU DE INVERNO LEINERTEX" .
ESQUADRIAS,PORTAS E JANELAS DEVERÃO SER

PINTADAS EM COR/TOM GRAFITE,PRETO
QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO
DEVERÁ SER COMUNICADO À EQUIPE DE

OBRAS DA OAB-GO

PINTURA EXTERNA COR "ELEFANTE SUVINIL"

AUDITÓRIO
A=150,00 m²

SUBSTITUIR CARPETE EXISTENTE
POR PISO VINÍLICO "BELGOTEX ROCKY-
COMERCIAL PESADO" OU SIMILAR

11
2

183

12
7

Página 6 de 10

P
rocesso nº 202325916/2023 - A

D
M

 - C
onvite P

ublico

S
ituação: E

m
 andam

ento - Ú
ltim

o andam
ento:

U
suário: JU

LIA
N

A
 D

E
 S

O
U

Z
A

 - D
ata: 17/03/2023 14:51:55



 

   Av. T- 10 n. 208 Setor Bueno, sala 1107 ed. New Times Square Urban Office Goiânia-Go (62)981186726 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
PROPRIETÁRIO: OAB- Goiás  
PROJETO: SUBSEÇÃO DE PIRES DO RIO – 
Autor do projeto: Siqueira CK Arquitetura  
DESCRIÇÃO : 
 
Reforma, modernização e manutenção da sede da Subseção da OAB de Pires do Rio-Go. 
1- AUDITÓRIO; 
 
-Pintura geral externa cor : “Elefante Suvinil” ou “Ceu de Inverno Leinertex” 
- Pintura interna no auditório e sala vip: tinta acrílica cor “Papel picado marca Suvinil”. 
-Pintura das esquadrias (Portas e janelas metálicas) cor /tom Grafite / Preto 
-Substituir carpete existente por Piso Vinílico “Belgotex Rocky – comercial pesado” ou 
similar; definir cor com arquitetura. Rodapé em poliestireno ou pvc, na mesma cor do piso 
vinilico, altura 10 cm. 
- Substituir carpete existente na parede, por novo carpete. 
- Instalar corrimão, nas escadas laterais do palco. 
- Instalar guarda corpo e corrimão na rampa de acesso ao auditório e na escada de 
acesso para sala vip. 
 
2- EDIFICAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO/ ATENDIMENTO; 
 
EXTERNA: 
-Substituir porta principal em ferro por Porta pivotante de uma folha com duas partes fixas 
nas laterias, em vidro temperado com fechadura eletrônica; 
-Executar fechamento do beiral frontal em ACM ou chapa metálica cor preta; 
-Executar grade em metalon como elemento de fachada; 
-Retirar janela esquerda da fachada frontal e instalar na fachada lateral 
-Pintar esquadrias cor/tom Grafite/Preto 
-Pintura geral na cor : “Elefante Suvinil” ou “Ceu de Inverno Leinertex” 
 
INTERNA: 
-Executar alterações de alvenaria de acordo com o projeto; 
-Substituir piso interno por porcelanato “acetinado” cor/tom cimento; 
-Instalar equipamento de ar condicionado split ; 
-Adequar pontos eletricos de acordo com o novo layout; 
-Diminuir bancada e base da copa para embutir geladeira. 
-Pintura Geral cor/ tom “papel picado” Suvinil 
 
3- DEMAIS ÁREAS: 
-Seguir o mesmo padrão de pintura. 
 

A disposição para maiores esclarecimentos 
Goiânia, 28 de fevereiro de 2023. 

 
 

_____________________________________________ 
Siqueira CK Arquitetura 

Karina de Siqueira / Cynara de Siqueira  
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OBRA: REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PIRES DO RIO - GO DATA 10/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO PIRES DO RIO Área (m²):                   393,73 

ENDEREÇO: Rua Coronel João Rincon, nº 55, Centro, PIRES DO RIO - GO 0,00

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

1 SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.1
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA - 

CONFORME PROJETO
             2,11 M3               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - PISO EXISTENTE ADMINISTRAÇÃO
           62,01 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.3
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 

CARGA
         194,18 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.4
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - 

DIMINUIÇÃO DA BANCADA DA COPA
             0,48 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.5
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA 

MANUAL (DURANTE OBRA)
             7,85 M3               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.6
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
             9,06 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.7 RETIRADA DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS - FUTURA RECEPÇÃO            17,02 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.8 ANDAIMES            20,00 
M2*M

ÊS
              -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.9
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA
         393,73 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.10 REFEIÇÕES              1,00 MÊS               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.11 CAFÉ DA MANHÃ              1,00 MÊS               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

1.12 TRANSPORTES DIVERSOS              1,00 mês               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

2 ADMINISTRAÇÃO  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

2.1 ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)            64,00 H               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

2.2  ENCARREGADO          176,00 H               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

3 COBERTURA  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

3.1 REVISÃO DE TELHADOS              1,00 VB               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

4 PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

4.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ASSENTAMENTO E = 14 

CM - PAREDES SANITÁRIOS
             1,50 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

4.2 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA              1,50 M               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

4.3 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO              4,00 M               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5 ESQUADRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.1 FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.1.1
PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 200X210 (2 PARTES FIXAS NA LATERAL) 

COM MOLA E FECHADURA ELÉTRICA
1,00            Unid.               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.1.2
GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - JANELA FACHADA DA 

ADMINISTRAÇÃO
5,00            M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.1.3 FECHAMENTO DO BEIRAL EM ACM - FACHADA ADMINISTRAÇÃO 4,32            M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.1.4
 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 - RAMPA E ESCADA 

(ENTRADAS LATERAIS AUDITÓRIO) 
6,11            M               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANILHA MODELO
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 
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OBRA: REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PIRES DO RIO - GO DATA 10/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO PIRES DO RIO Área (m²):                   393,73 

ENDEREÇO: Rua Coronel João Rincon, nº 55, Centro, PIRES DO RIO - GO 0,00

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANILHA MODELO
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

5.1.5  CORRIMÃO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO - AUDITÓRIO (PALCO) 1,84            M               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.2.1 Porta de madeira PM1  80 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça 2,00            Unid.               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

5.2.2 Fechadura interna para porta de madeira 2,00            Unid.               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

6 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

6.1

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

             3,00 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

6.2

REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

             3,00 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

6.3 CARPETE E=4.5 MM COLADO NA PAREDE - AUDITÓRIO            48,03 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7 PINTURA  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.1 PINTURA DE TETOS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.1.1 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX - TETO ESTRAGADO ADMINISTRAÇÃO            39,20 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.1.2 PINTURA COM SELADOR ACRILICO - TETO ESTRAGADO ADMINISTRAÇÃO            39,20 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.1.3
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS - TETO ESTRAGADO 

ADMINISTRAÇÃO
           39,20 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.1.4
PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS FORROS - 

ADMINISTRAÇÃO/AUDITÓRIO
         277,74 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.2 PINTURA DE PAREDE INTERNA  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.2.1 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX - PAREDES ESTRAGADAS ADMINISTRAÇÃO            68,04 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.2.2 PINTURA COM SELADOR ACRILICO - TETO ESTRAGADO ADMINISTRAÇÃO            68,04 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.2.3
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS - PAREDE 

MUDANÇA DE JANELA
           68,04 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.2.4
PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS - TODAS AS 

PAREDES - ADMINISTRAÇÃO/AUDITÓRIO
         496,97 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.3 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.3.1
PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES EXTERNAS - TODAS AS 

PAREDES - ADMINISTRAÇÃO/AUDITÓRIO/MUROS
         331,88 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.4 PINTURA DE ESQUADRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.4.1
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO - 

JANELAS/GRADES/CORRIMÃO/GUARDA-CORPO
           61,81 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

7.4.2 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA            67,41 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

8 PISOS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!
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OBRA: REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PIRES DO RIO - GO DATA 10/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO PIRES DO RIO Área (m²):                   393,73 

ENDEREÇO: Rua Coronel João Rincon, nº 55, Centro, PIRES DO RIO - GO 0,00

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANILHA MODELO
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

8.1
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 

ARGAMASSA COLANTE - ADMINISTRAÇÃO (EXCETO BANHEIROS)
           62,01 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

8.2 RODAPÉ H= 10 CM PISO PORCELANATO - ADMINISTRAÇÃO            50,99 M               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

8.3
Piso Vinílico Belgotex Rocky – comercial pesado, com massa própria para regularização e 

adesivo acrílico  - AUDITÓRIO/PALCO
         160,77 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

8.4 RODAPÉ H= 10 CM VINÍLICO BELGOTEX ROCKY - AUDITÓRIO/PALCO            70,75 M               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

9 INSTALAÇÕES  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

9.1.1  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV - adequação ao novo layout              1,00 VB               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

9.2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

9.2.1
 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - ELÉTRICA E REDE FRIGORÍGENA DE 2 

APARELHOS, EXCLUSO O APARELHO 
             1,00 VB               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

10 DIVERSOS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

10.1 GRANITOS: BANCADAS E SOLEIRAS  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

10.1.1  SOLEIRA EM GRANITO - A ESPECIFICAR - GERAL              3,60 M               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

10.1.2  BANCADAS EM GRANITO - COPA - corte e acerto da pedra              0,48 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

10.2 DIVERSOS/LIMPEZA FINAL  R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

10.2.1  LIMPEZA - FINAL DE OBRA          393,73 M2               -    R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

 R$                         -    R$                       -    R$                          -   #DIV/0!

 R$                         -    R$                       -    R$                          -   

 R$                         -    R$                       -    R$                          -   

CUSTO TOTAL 

BDI

VALOR TOTAL 
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